


СОГЛАСОВАНО:


Главный инженер

 Р.Н. Мустафин

«1» _____ 2023

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

 В.А. Курганов

« » _____ 2023

Техническое задание

на проведение строительно-монтажных работ по подводу инженерных сетей к санитарному узлу заготовительного производства в корпусе ПВАиЦ.

1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ: строительно-монтажные работы по подводу инженерных сетей к санитарному узлу выполняются на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская д. 3.

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1 Начало выполнения работ с момента заключения договора.

1.2.2 Окончание выполнения работ: не позднее 30.09.2023.

1.3 Требования к условиям расчетов:

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ Заказчиком. Оплата по договору производится за фактически выполненный объем работ, с учетом фактического расхода материалов, т.е. возможна корректировка количества материалов в сторону уменьшения (расценка расценок от неиспользованных материалов, уменьшение завышенных норм расхода материалов).

1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам: Работы выполнять в соответствии с правилами и нормами, действующими на территории РФ:

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;
- СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования;
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок;
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
- СП 48.13330.2019 Организация строительства;
- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
- Правила по охране труда в строительстве и другие нормативные документы, действующие на территории РФ и РБ.

1.5 Требования к предмету закупки и Подрядчику:

1.5.1 Требования к предмету закупки:

1.5.1.1 Код ОКВЭД: 43

1.5.1.2 Выполнить строительно-монтажные работы по подводу инженерных сетей к санитарному узлу заготовительного производства в корпусе ПВАиЦ ПАО «НЕФАЗ» согласно проектам РД 08/01/2022 – ВК, РД 08/01/2022 – НВК, РД 08/01/2022 – ЭОМ, РД 08/01/2022 – ОВ1.

1.5.1.3 Материалы, оборудование, машины и механизмы поставляются Подрядчиком. При использовании аналогичных материалов необходимо согласовать их применение с Заказчиком и проектной организацией до выставления коммерческого предложения.

1.5.2 Требования к Подрядчику:

1.5.2.1 Подрядчик является членом саморегулируемой организации. Предоставить копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство в течение 7 рабочих дней после получения извещения о закупке и технического задания.

1.5.2.2 Подрядчик предоставляет информацию по опыту производства аналогичных работ (предоставить референс-лист) за 2020-2022 годы.

1.5.2.3 Подрядчик в течение 7 рабочих дней предоставляет документы, подтверждающие наличие производственной базы в собственности или аренде, наличие материально-технических ресурсов (машин, механизмов, спец. техники, оснастки, инструментов, оборудования и пр.) в собственности или аренде и копии дипломов, свидетельств специалистов (сварочного производства, удостоверения по проверке знаний по электробезопасности (группа не ниже III), удостоверения по работе на высоте, по охране труда и пр. удостоверения) для производства работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием Заказчика.

1.5.2.4 После заключения договора, до начала работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ согласно МДС 12-46.2008 и согласовывает его с Заказчиком.

1.5.2.5 Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков и специалистов со стороны.

1.6 Требования охраны труда при проведении работ:

1.6.1 Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности при производстве работ несет Подрядчик.

1.6.2 При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, действующей на территории РФ.

1.6.3 Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

2. Требования к выполнению работ

2.1 Требования к видам и объемам выполняемых работ:

2.1.1 Строительно-монтажные работы по подводу инженерных сетей к санитарному узлу заготовительного производства в корпусе ПВАиЦ должны быть выполнены в полном объеме согласно рабочей документации в соответствии с требованиями нормативной документации.

2.2 Требования к последовательности выполнения работ:

2.2.1 Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ (ППР) в сроки, указанные в п.1.2. и в графике ППР.

2.2.2 Режим работы подрядного персонала 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.

2.3 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:

2.3.1 Акты выполненных работ подписываются после предоставления Подрядчиком исполнительной документации.

2.3.2 Результаты работ оформляются Подрядчиком по форме КС-2, КС-3 ежемесячно в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

2.4 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

2.4.1 Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента ввода и приемки объекта в эксплуатацию (акта приемки объекта в эксплуатацию). Гарантия качества должна распространяться на все материалы и составлять не менее сроков, установленных заводом производителем.

3. Иные требования:

3.1 При выполнении работ должны применяться материалы, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности.

3.1 Сметный расчет составляется в федеральных единичных расценках (ФЕР) базисно-индексным методом с применением индекса перевода в текущие цены согласно письму Минстроя, действующему на данный период времени. Сметная документация предоставляется в виде файлов программы «ГРАНД-Смета» в форматах *.gsfx и *.xlsx.

3.2 Все поставляемые материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их. Материалы поставляются Подрядчиком или транспортной компанией, с которой Подрядчик заключает договор. Ввоз материалов на территорию Заказчика осуществляется по накладной адресованной ПАО «НЕФАЗ», в которой указаны все материалы. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Подрядчика. Вывоз мусора, демонтированных конструкций с целью их дальнейшей утилизации за исключением металлолома осуществляется Подрядчиком за пределы территории ПАО НЕФАЗ.

3.3 Для выполнения работ Подрядчик в срок не менее чем за 3 рабочих дня должен представить список персонала, который будет задействован при проведении работ. В списках должно быть указано: ФИО (полностью) работников, должность, совмещаемые обязанности, группа по электробезопасности, сведения о выполнении специальных работ.

3.4 О дате проведения работ, завозе инструментов и строительных материалов, необходимых для производства работ, механизмов, приспособлений и т.д. на территорию ПАО «НЕФАЗ» Подрядчик должен известить Заказчика не менее чем за 24 часа до приезда, с указанием марки автомобиля, его гос. номера и ФИО водителя. Ввоз инструментов, механизмов, приспособлений и т.д. осуществляется по накладной, в которой написано: «с обратным вывозом». **Въезд автомобилей на территорию ПАО «НЕФАЗ» осуществляется только в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.**

Начальник ОКС
тел: (34783) 6-29-71



М.А. Армянинов